



Broj:01-49-593-4//18-1

Datum:17.12.2018. Godine

Na osnovu čl. 18. stav 1.a u vezi sa čl.24. stav a. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH „ broj 39/14,) i čl. 42. Statuta općine Maglaj („Službe novine općine Maglaj“ broj 8/07, 3/08 i 6/08), a u predmetu dodjele Ugovora za izvođenje dodatnih radova na „Tekućem održavanju i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica na području Općine Maglaj u 2018. godini“, općina Maglaj, Općinski načelnik, d o n o s i

Odluka

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim kandidatom /ponuđačem.

I

Ugovorni organ Općina Maglaj, u skladu sa ukazanom i planiranom potrebom pokreće pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom /ponuđačem i to DOO "Geo put" Maglaj, za dodatne radove na " Tekućem održavanju i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica na području Općine Maglaj u 2018. godini“ i to koji se odnose na radove koji su navedeni u Ponudi DOO "Geo put" Maglaj broj P321/18 od 19.12.2018. godine.

II

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja čl.24. tačka a. ZJN BiH.

III

Predmet javne nabavke određen je u planu nabavki broj 01-49-187/18 od 31.01.2018.godine, radovi pod rednim brojem 1.

IV

Procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 16.033,00 KM sa PDV-a.

V

Sredstva za izvođenje predmetnih radova su obezbjedena u budžetu Općine Maglaj sa pozicije 613 724 – „Tekuće održavanje i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica (zimsko - ljetno).

VI

Vrsta postupka javne nabavke: pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom po osnovu čl.24.tačka a) ZJN BiH koja mogućnost je ostavljena u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 01-49-593-1/18 od 09.03.2018. godine:

Član 24. tačka a. ZJN BiH određuje da u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova povjerenih dobavljaču kojem je povjeren ugovor, ostavlja se mogućnost ugovornom organu da sa istim dobavljačem zaključi novi ugovor u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

U predmetnom slučaju osnov primjene su dodatni radovi na „Tekućem održavanju i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica na području Općine Maglaj u 2018. godini“ koji su se pojavili u toku izvođenja radova i koji predstavljaju dodatne radove koji su pojavili u toku izvođenja radova a koji se neophodni za završetak radova koji su povjereni dobavljaču, a prema osnovnom ugovoru broj 01-49-593-4/18 od 23.04.2018. godine .

Ugovorni organ ima potrebu za ovim radovima .

Naime, Ugovorni organ je pokrenuo postupak Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda ponuda broj 01-49-593-1/18 od 09.03.2018. godine, objavljen na Portalu Javnih nabavki broj 1140-7-3-3-3-3/18 od 09.03.2018. godine .

Nakon provedenog postupka ugovor o javnoj nabavci radova je zaključen dana 23.04.2018. godine sa DOO "Geo put" Maglaj, kao izvođačem radova .

VII

U toku izvođenja radova pojavila se potreba za dodatnim radovima koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova koji su predmet javne nabavke osnovnog ugovora.

VIII

Radovi koji su navedeni u ponudi Izvođača radova broj 321/2018 od 19.12.2018. godine dodatni radovi, nisu specifikirani projektom, tako da nisu mogli biti specifikirani ni tenderskom dokumentacijom za osnovni ugovora.

Navedeni radovi iz ponude izvođača radova su neophodni za dalji nastavak radova po osnovnom ugovoru i za izvođenje radova u skladu sa pravilima struke i propisima.

Za navedene radove iz ponude izvođača radova, izvođač radova po osnovnom ugovoru firma DOO " Geo put" Maglaj, je dala svoju ponudu 321/2018 od 19.12.2018.godine.

IX

Zbog svega navedenog potrebno je pristupiti izvođenju dodatnih radova na „Tekućem održavanju i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica na području Općine Maglaj u 2018. godini“ i to radova koji su navedeni u ponudi izvođača radova, a sve u cilju završetka radova po osnovnom ugovoru, te je zbog toga odabran pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim kandidatom i to izvođačem radova po osnovnom ugovoru firmom DOO "Geo put " Maglaj.

X

Rok za provođenje postupka javne nabavke je tri dana .

XI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 1.Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove
- 2.Arhiva



OPĆINSKI NAČELNIK
Mirsad Mahmutagić