



Broj:01-49-764-5/17

Datum: 22.12.2017. Godine

Na osnovu čl. 18.stav 1.Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH „ broj 39/14,) i čl. 42. Statuta općine Maglaj („Službe novine općine Maglaj“ broj 8/07, 3/08 i 6/08), a u predmetu dodjele Ugovora za izvođenje dodatnih radova na „sanaciji i rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih cesta i asfaltnih površina na području općine Maglaj u 2017. godini (LOT-2)“ općina Maglaj, Općinski načelnik d o n o s i

Odluka

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim kandidatom /ponuđačem

I

Ugovorni organ Općina Maglaj, u skladu sa ukazanom i planiranom potrebom pokreće pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom /ponuđačem i to DOO "Hajdić" Maglaj, za dodatne radove na " sanaciji i rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih cesta i asfaltnih površina na području općine Maglaj u 2017. godini (LOT-2), i to koji se odnose na radove koji su navedeni u Ponudi DOO "Hajdić" Maglaj broj 151/17 od 22.12.2017. godine.

II

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja čl.24. tačka a. ZJN BiH.

III

Predmet javne nabavke određen je u planu nabavki broj 01-49-245/17 od 14.02.2017.godine, radovi pod rednim brojem 1.

IV

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 18.641,84 KM (slovima: osamnaest hiljada šeststotina četrdeset jedan KM 84/100), sa uračunatim PDV-om.

V

Sredstva za izvođenje predmetnih radova su obezbjeđena u budžetu općine Maglaj za 2017. godinu sa pozicije 613 724 "tekuće održavanje i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica (zimsko-ljetno).

VI

Vrsta postupka javne nabavke: pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom po osnovu čl.24.tačka a) ZJN BiH :

Član 24. tačka a. ZJN BiH određuje da u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključen ugovor , ali koji usljed nepredviđenih okolnosti , postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova , i kada se takvi dodatni ne mogu tehnički ili ekonomski , odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ.Takav ugovor može se zaključiti s dobavljačem kojem je

dodjeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodjeljenih za dodatne radove ne može preći 20 % od vrijednosti osnovnog ugovora.

U predmetnom slučaju osnov primjene su dodatni radovi na „sanaciji i rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih cesta i asfaltnih površina na području općine Maglaj u 2017. godini (LOT-2)“, koji su se pojavili u toku izvođenja radova i koji su bili neophodni za završetak radova, a prema osnovnom ugovoru broj 01-49-764-4/17 od 17.05.2017. godine.

Ugovorni organ ima potrebu za dodatnim radovima.

Naime, Ugovorni organ je pokrenuo postupak Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda broj 01-49-764/17 od 30.03.2017. godine, objavljen na Portalu Javnih nabavki broj 1140-1-3-9-3-7/17 od 03.04.2017. godine i Službenom Glasniku BiH broj 25 od 07.04.2017. godine.

Nakon provedenog postupka ugovor o javnoj nabavci radova je zaključen dana 17.05.2017. godine sa DOO "Hajdić" Maglaj, kao izvođačem radova.

VII

U toku izvođenja radova pojavila se potreba za dodatnim radovima usljed nepredviđenih okolnosti.

VIII

Radovi koji su navedeni u ponudi Izvođača radova broj 151/17 od 22.12.2017. godine dodatni radovi, nisu specifikirani projektom, tako da nisu mogli biti specificirani ni tenderskom dokumentacijom za osnovni ugovor.

Navedeni radovi iz ponude izvođača radova su neophodni za dalji nastavak radova po osnovnom ugovoru i za izvođenje radova u skladu sa pravilima struke i propisima.

Za navedene radove iz ponude izvođača radova, izvođač radova po osnovnom ugovoru firma DOO "Hajdić" Maglaj, je dala svoju ponudu 151 / 17 od 22.12.2017.godine.

Isti radovi po svojoj vrijednosti neće preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora.

IX

Zbog svega navedenog potrebno je pristupiti izvođenju dodatnih radova na „sanaciji i rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih cesta i asfaltnih površina na području općine Maglaj u 2017. godini (LOT-2)“, i to radova koji su navedeni u ponudi izvođača radova, a sve u cilju završetka radova po osnovnom ugovoru, te je zbog toga odabran pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim kandidatom i to izvođačem radova po osnovnom ugovoru firmom DOO "Hajdić" Maglaj.

X

Rok za provođenje postupka javne nabavke je tri dana.

XI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 1.Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove
- 2.Arhiva

