

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
OPĆINA MAGLAJ
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:01-49-1914-5/18
Datum:29.06.2018. Godine



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
ZENICA – DOBOJ CANTON
The Municipality of Maglaj
MUNICIPALITY MAYOR

Na osnovu čl. 18.stav 1.Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH „, broj 39/14,) i čl. 42. Statuta općine Maglaj („Službe novine općine Maglaj“broj 8/07, 3/08 i 6/08), a u predmetu dodjele Ugovora za izvođenje dodatnih radova na „vanjskom uređenju objekta Delibegov han u Maglaju“, Načelnik općine, d o n o s i

Odluka

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim kandidatom /ponudačem.

I

Ugovorni organ Općina Maglaj, u skladu sa ukazanom i planiranom potrebom pokreće pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom /ponudačem i to DOO "Zanati" Maglaj, za dodatne radove na " vanjskom uređenju objekta Delibegov han u Maglaju ,“ i to koji se odnose na radove koji su navedeni u Ponudi DOO "Zanati" Maglaj broj 26-V-P/18 od 08.05.2018. godine.

II

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja čl.24. tačka a. ZJN BiH.

III

Predmet javne nabavke određen je u planu nabavki broj 01-49-245/17 od 14.02.2017.godine, radovi pod rednim brojem 10.

IV

Procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 2.324,04 KM sa PDV-a.

V

Sredstva za izvođenje predmetnih radova su obezbjeđe od STRANE Kantonalnog ministarstva za nauku,kulturu i sport u iznosu od 8.000,00 KM sa PDV-om, po zaključku broj:02-14-2437/14 od 30.01.2014. godien, predviđena u budžetu općine Maglaj za 2017. Godinu sa pozicije 821 221“Vanjsko uređenje objekta Delibegov han-namjenska sredstav“ i iznos od 7.000,00 KM (sa PDV-om)sredstva za zaštitu kulturno historijskog nasljeđa su obezbjeđena od strane Kantonalnog ministarstva za nauku , kulturu i sport po zaključku broj:02-14-9450/15 od 22.04.2015. godine.

VI

Vrsta postupka javne nabavke: pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim pozvanim kandidatom po osnovu čl.24.tačka a) ZJN BiH koja mogućnost je ostavljena u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 01-49-2378-1/17 od 16.10.2017. godine:

Član 24. tačka a. ZJN BiH određuje da u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat koji usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za izvršenje opisanih radova (dodatni radovi), ostavlja se mogućnost ugovornom organu da sa istim dobavljačem kojem je dodjeljen osnovi ugovor zaključi ugovor u pregovaračkom

postupku bez objave obavještenja o nabavci, a ukupna vrijednost ugovora dodjeljenih za dodatne radove ne smije preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora .

U predmetnom slučaju osnov primjene su dodatni radovi na „vanjskom uređenju objekta Delibegov han u Maglaju ,“ koji su se pojavili u toku izvođenja radova a koji se neophodni za završetak radova koji su povjereni dobavljaču, a prema osnovnom ugovoru broj 01-49-2378-4/17 od 04.12.2017. godine .

Ugovorni organ ima potrebu za ovim radovima .

Naime, Ugovorni organ je pokrenuo postupak Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda ponuda broj 01-49-2378-1/17 od 16.10.2017. godine, objavljen na Portalu Javnih nabavki broj 1140-7-3-34-3-36/17 od 16.10.2017. godine .

Nakon provedenog postupka ugovor o javnoj nabavci radova je zaključen dana 04.12.2017. godine sa DOO "Zanati" Maglaj, kao izvođačem radova.

VII

U toku izvođenja radova pojavila se potreba za dodatnim radovima koji su usljed nepredviđenih okolnosti postali neophodni za izvršenje radova koji su predmet javne nabavke osnovnog ugovora.

VIII

Radovi koji su navedeni u ponudi Izvođača radova broj 26-V-P/18 od 18.05.2018. godine dodatni radovi, nisu specifičani projektom, tako da nisu mogli biti specificirani ni tenderskom dokumentacijom za osnovni ugovora.

Navedeni radovi iz ponude izvođača radova su neophodni za dalji nastavak radova po osnovnom ugovoru i za izvođenje radova u skladu sa pravilima struke i propisima.

Za navedene radove iz ponude izvođača radova, izvođač radova po osnovnom ugovoru firma DOO " Zanati"Maglaj, je dala svoju ponudu broj 26-V-P/18 od 18.05.2018. godine.

IX

Zbog svega navedenog potrebno je pristupiti izvođenju dodatnih radova na „vanjskom uređenju objekta Delibegov han u Maglaju, i to radova koji su navedeni u ponudi izvođača radova, a sve u cilju završetka radova po osnovnom ugovoru, te je zbog toga odabran pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim kandidatom i to izvođačem radova po osnovnom ugovoru firmom DOO "Zanati" Maglaj.

X

Rok za provođenje postupka javne nabavke je tri dana .

XI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 1.Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove
- 2.Arhiva



NAČELNIK OPĆINE
Mirsad Mahmutagić